



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název Sdružení sportovních klubů Tišnov
Sídlo: Drbalova 274, 666 01 Tišnov
IČO: 185 65 409
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 41531641/0100
zatoupený: Mgr. Karlem Švábenským, předsedou správní rady
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51154
zastoupený: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. František Brázda
IČO: 276 76 935
DIČ: CZ276 76 935
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 243499192/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „Zateplení sportovní haly SSK Tišnov“ podle dále specifikované projektové dokumentace též „díla“.
Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „Zateplení sportovní haly SSK Tišnov“, vypracovaná Ing. Vladimírem Dokládalem, Drbalova 163, 666 01 Tišnov, ČKAIT 1003815 v 8/2014 (dále též PD).
- 2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porizení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním

orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,

- 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,
- 2.1.5.17. Dodávka a montáž trvalé pamětní desky. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelům a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatelě a její souhlasné stanovisko.
 - e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitelě s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

 3

- 2.3. Technická specifikace díla
- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Nabídkový položkový rozpočet).
- 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Součástí smlouvy je časový harmonogram realizace díla, ze kterého je zřejmá doba provádění jednotlivých činností uvedených v PD. Největším časovým úsekem časového harmonogramu realizace díla je jeden týden, případně jeden den a to v souladu s požadavky zadavatele na minimální omezení provozu haly a vlivu stavebních prací v průběhu termínu plnění na sportovní utkání a jejího běžného užívání.

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;

Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 3 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (pozn. předpoklad zahájení stavebních prací je 15.10.2014);

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 52 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 60 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 10 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

V případě rozporu se má za to, že přednost má Termín předání a převzetí díla.

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.


- 3.2. Místo plnění
Katastrální území Tišnov s p.č. 316/2 (stavební pozemek).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
- 4.1.2. **Nabídková cena celkem bez DPH (též ř. 1 v KL) 2.484.276 ,- Kč**
- 4.1.3. Cena celkem bez DPH 2.484.276 ,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky.

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - pamětní desku (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
 - finanční záruky
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

 5

- b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel si však vyhrazuje právo a to v souladu s akceleračním opatření vydaným SFŽP ČR na webových stránkách programu OPŽP: <http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-platbu-v-roce-2014/>, nařídit Objednateli písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu a to až do výše 90% smluvní ceny dle čl. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury jsou stanoveny čl. 5.3 a násl. této smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,
- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („Zateplení sportovní haly SSK Tišnov“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000,- Kč za každý den.

- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.



- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

11

- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady

- Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např.



povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezproštuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 10.1.3. Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
 - 10.2.1. Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně:
Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce uvedené v soupisu prací ve stavebních dílech:


Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější
Díl:	712	Živičné krytiny
Díl:	713	Izolace tepelné

Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje objednatele sankcionovat zhotovitele ve výši 100.000,- Kč a dále jej opravňuje vymáhat po zhotoviteli finanční újmu způsobenou odebráním dotace způsobenou nedodržením ustanovení v tomto odstavci či odstavcích souvisejících.

- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.
- 11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
 - 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
 - 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce:
- 12.1.2.1. **60 měsíců** na všechny stavební práce a dodávky mimo odst. 12.1.2.2,
 - 12.1.2.2. záruka na střešní plášť (včetně jeho skladby a navazujících klempířských prvků je stanovena na **120 měsíců**.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve formě složené peněžní částky na účet objednatel (dále jen „peněžní jistota“) ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace zakázky. Z této bankovní záruky ve formě složené peněžní částky na účet objednatel (dále jen „peněžní jistota“) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní

Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.1.2. bankovní záruku ve formě složené peněžní částky na účet objednatele (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky ve formě složené peněžní částky na účet objednatele (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby v délce trvání dle čl. 12.1.2.1. této smlouvy.
 - 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době v délce trvání dle čl. 12.1.2.1. jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve formě složené peněžní jistoty ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky ve formě složené peněžní jistoty vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
 - 14.2.2. Bankovní záruku ve formě složené peněžní jistoty (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky ve formě složené peněžní jistoty (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo..

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele
 - 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je **5.000.000,- Kč**.
 - 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
 - 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

- 17.1. Forma změny smlouvy
- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Odstoupení od smlouvy.
- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušeni prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušeni nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do

roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů zhotovitele.

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech kraje a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto

21

prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. František Brázda, mobil: +420 604 208 642, E-mail: brazda@brazda-univers.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele Ing. Kamil Baláš, mobil: +420 640 208 639, E-mail: balas@brazda-univers.cz

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace na CD
- Příloha č. 3 Časový harmonogram realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)
- Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)
- Příloha č. 7 CD s naskenovanou nabídkou včetně smlouvy o dílo všech jejích příloh, požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Tišnově, dne 17.10.2014

SSK TIŠNOV

Sdružení sportovních klubů
666 01 Tišnov, Drbalova 274


Za Objednatele:

Mgr. Karel Švábenský

V Tišnově, dne 17.10.2014

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

 **PROVÁDĚNÍ STAVEB**
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 07826999, DIČ: CZ27676935 ©


Za Zhotovitele:

Ing. František Brázda

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: Zateplení sportovní haly SSK Tišnov"

		poznámky
Uchazeč:	Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří	Sídlo uchazeče
IČ	27676935	Identifikační číslo uchazeče dle ZL
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. František Brázda	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:		Datum vypracování nabídky


ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	2 484 276,00 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	521 697,96 Kč	zkontrolujte
1	Výše celkové nabídkové ceny celkem vč. DPH [Kč]	3 005 973,96 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

V Tišnově, dne 17.10.2014

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče): Ing. František Brázda - jednatel společnosti



Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ©



REKAPITULACE NÁKLADŮ

Tišnov hala SSK - snížení energetické náročnosti školy

Stavební část		
SO 01	Snížení energ.náročnosti budovy	
	Stavební část	původní soupis prací
		2 364 849 Kč
	Stavební část	dodatek č.1
		77 827 Kč
Stavební část celkem		2 442 676 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH		41 600 Kč
Stavební část a VRN celkem bez DPH		2 484 276 Kč
D P H		
	21 % stavební část	512 962 Kč
	21 % vedlejší a ostatní náklady	8 736 Kč
D P H celkem		521 698 Kč
NÁKLADY CELKEM vč. DPH		3 005 974 Kč

V..... dne 17.10.2014

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče):

Ing. FRANTIŠEK BRÁZDA

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.




UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklásteří

Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ©

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Snížení energetické náročnosti objektu		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Hala SSK Tišnov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0204	HALA SSK TIŠNOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 561 211		
Z	PSV celkem	785 637		
R	M práce celkem	18 000		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 364 849		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 364 849	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 364 849	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : Ing. Brázda			Jméno : Ing. Brázda	
Datum : 17.10.2014			Datum : 17.10.2014	
Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.			Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.	
 Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935			 Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	
			Za objednatele	
			Jméno : Mgr. Karol Švábenský	
			Datum : 17.10.2014	
			Podpis: 	
			SSK TIŠNOV Sdružení sportovních klubů 666 01 Tišnov, Drbalova 274	
Základ pro DPH	21,0 %			2 364 849 Kč
DPH	21,0 %			496 618 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 861 467 Kč

Poznámka :



Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	126 064	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	102 637	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	249 191	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	18 442	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	713 906	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	22 184	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 516	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	3 700	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 771	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	118 433	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	45 656	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	71 498	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 148	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	98 407	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	539 218	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	44 188	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 327	0	0	0
769 Konstrukce truhlářské	0	56 564	0	0	0
783 Nátěry	0	434	0	0	0
784 Malby	0	10 499	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	18 000	0
M99 Tabulka ploch	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	55 064	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 561 211	785 637	0	18 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm okapový chodník : (3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*0,5	m2	53,59	183,00	9 806,06
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 okapový chodník : (3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*0,6*1,0	m3	64,30	675,00	43 403,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop :64,302	m3	64,30	215,00	13 824,93
4	63157100411	Zásyp rýh štěrkokiskem bez hutnění fr. 11-22 okapový chodník : (3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*0,6*0,8	m3	51,44	910,00	46 811,86
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku výkaz výměr viz předcházející položka výkop : 64,302	m3	64,30	190,00	12 217,38
Celkem za 1 Zemní práce						126 064,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
6	342172040R00	Montáž panelů PUR, stěna složitá, tl. nad 8cm pohled JV : 24,6*2,12 pohled JZ : 42,56*2,12 pohled SZ : 24,6*2,12 pohled SV : (6,4+6,05+6,05+6,4)*2,12	m2	247,32	415,00	102 637,47
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						102 637,47
Díl: 34 Stěny a příčky						
7	28375514	PANEL PUR OPLÁSTĚNÝ VNĚ TL.100 mm, Dodávka Kingspan KS 1000 AWP Výkaz výměr viz předcházející položka. 247,31*1,05	m2	259,68	812,00	210 856,51
8	34217-2099	Krycí lišty, spojovací a mont.materiál, dod+mont.zaoblení rohů,odstr.plechu v podlaze, řezání panelů,vrtání a řezání otvorů a prostupů,tmelení okolo závěsů apod. pohled JV : 24,6*2,12 pohled JZ : 42,56*2,12 pohled SZ : 24,6*2,12 pohled SV : (6,4+6,05+6,05+6,4)*2,12	m2	247,32	155,00	38 334,48
Celkem za 34 Stěny a příčky						249 190,98
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková uvažována šířka 40 cm vzhledem k posunu nových oken do líce stáv.zdiva nová okna : (5,8+2,15)*2*2*0,2 po vybouraném Copilitu : pohled JV : 24,6*0,4*2	m2	99,69	185,00	18 442,28

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled JZ :				
		42,56*0,4*2		34,05		
		pohled SZ :				
		24,6*0,4*2		19,68		
		pohled SV :				
		(6,4+6,05+6,05+6,4)*0,4*2		19,92		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				18 442,28
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	30,60	28,00	856,80
		stáv.okna : 6,0*2,0*2+3,0*2,2		30,60		
11	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	222,19	265,00	58 881,30
		po vybouraném obkladu :				
		pohled JV :				
		(28,0+2,8)*0,54		16,63		
		pohled JZ :				
		19,56*0,54+1,15*0,82		11,51		
		pohled SZ :				
		(2,8+7,75)*0,54		5,70		
		pohled SV :				
		42,96*0,54		23,20		
		časomíra - pohled SV :				
		(2,8*2+6,65)*3,68+6,09*2,12		57,99		
		sokl pod terénem :				
		viz půdorys :				
		(3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*1,0		107,17		
12	6224611111	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 15 %	m2	382,17	115,00	43 950,06
		pohled JV :				
		3,0*2,82+25,0*3,68+2,8*3,68+0,1*3,68*2*13		120,33		
		pohled JZ :				
		19,56*3,05-5,4*1,8*2+3,3*2,82-1,95*1,9+42,96*0,86		82,76		
		pohled SZ :				
		(2,8+7,75)*3,68+17,25*0,58+0,1*3,68*2*4+0,1*0,58*2*9		52,82		
		pohled SV :				
		42,96*3,68+6,09*2,12+0,1*3,68*2*18		184,25		
		obklad :				
		časomíra - pohled SV :				
		-(2,8*2+6,65)*3,68-6,09*2,12		-57,99		
13	622481211RT8	Montáž výtuzné sítě do stěrkového tmelu, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,91	112,00	3 462,14
		vyspravení svislých šambrán :				
		3,68*0,7*12		30,91		
14	6229031111	Očištění zdí před opravou, ručně - 15 % plochy	m2	44,02	95,00	4 181,57
		_ výkaz výměr viz předchozí položka				
		pohled JV :				
		(3,0*2,82+25,0*3,68+2,8*3,68+0,1*3,68*2*13)*0,1		12,03		
		pohled JZ :				
		(19,56*3,05-5,4*1,8*2+3,3*2,82-1,95*1,9+42,96*0,86)*0,1		8,28		
		pohled SZ :				
		((2,8+7,75)*3,68+17,25*0,58+0,1*3,68*2*4+0,1*0,58*2*9)*0,1		5,28		
		pohled SV :				
		(42,96*3,68+6,09*2,12+0,1*3,68*2*18)*0,1		18,43		
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	440,17	28,00	12 324,63

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<p>pohled JV : $3,0 \cdot 2,82 + 25,0 \cdot 3,68 + 2,8 \cdot 3,68 + 0,1 \cdot 3,68 \cdot 2 \cdot 13$</p> <p>pohled JZ : $19,56 \cdot 3,05 - 5,4 \cdot 1,8 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2,82 - 1,95 \cdot 1,9 + 42,96 \cdot 0,86$</p> <p>pohled SZ : $(2,8 + 7,75) \cdot 3,68 + 17,25 \cdot 0,58 + 0,1 \cdot 3,68 \cdot 2 \cdot 4 + 0,1 \cdot 0,58 \cdot 2 \cdot 9$</p> <p>pohled SV : $42,96 \cdot 3,68 + 6,09 \cdot 2,12 + 0,1 \cdot 3,68 \cdot 2 \cdot 18$</p>		120,33		
16	PC 02	<p>Omitka soklu nad terénem mozaikovou omítkou</p> <p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění a penetrace podkladu - lepidlo + perlínka - přestěrkování - penetrace - podkladní vrstva - natažení tenkovrstvé venkovní mozaikové omítky <p>pohled JV : $(28,0 + 2,8) \cdot 0,54$</p> <p>pohled JZ : $19,56 \cdot 0,54 + 1,15 \cdot 0,82$</p> <p>pohled SZ : $(2,8 + 7,75) \cdot 0,54$</p> <p>pohled SV : $42,96 \cdot 0,54$</p>	m2	57,03	512,00	29 200,79
17	PC 03	<p>Zateplovací systém tl. 140 mm pod terénem, perimetr zakončený nopk.folii tl.13,0 mm</p> <p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min 8 ks/m2 - dod.tepel.izolace - perimetr Isover - nopková folie <p>viz půdorys : $(3,3 + 28,0 + 42,96 + 2,8 \cdot 2 + 7,75 + 19,56) \cdot 1,0$</p>	m2	107,17	723,00	77 483,91
18	PC 04	<p>Zateplovací systém tl. 140 mm - sokl nad terénem</p> <p>součástí ceny této položky je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min 12 ks/m2 - dod.tepel.izolace - XPS BACHL XPS 500 - SF - lepidlo + perlínka - přestěrkování - veškeré zakládací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů sítkou, vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. <p>pohled JV : $(28,0 + 2,8) \cdot 0,54$</p> <p>pohled JZ : $19,56 \cdot 0,54 + 1,15 \cdot 0,82$</p> <p>pohled SZ : $(2,8 + 7,75) \cdot 0,54$</p> <p>pohled SV : $42,96 \cdot 0,54$</p>	m2	57,03	869,00	49 561,50

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	PC 05	Zateplovací systém CEMIX Therm P BASIC tl. 140mm silikon.probarv. omítkou-barva dle bar.řešen součástí ceny této položky je: - očištění a penetrace podkladu - montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky - dod.tepel.izolace - polystyren EPS - lepidlo + perlínka - přestěrkování - natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky - veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. V ceně zahrnuta i omítka na ostění k oknu - okno osazeno v líci stáv. zdíva - neřeší se klasické obložení ostění. pohled JV : 3,0*2,82+25,0*3,68+2,8*3,68+0,1*3,68*2*13 pohled JZ : 19,56*3,05-5,4*1,8*2+3,3*2,82-1,95*1,9+42,96*0,86 pohled SZ : (2,8+7,75)*3,68+17,25*0,58+0,1*3,68*2*4+0,1*0,58*2*9 pohled SV : 42,96*3,68+6,09*2,12+0,1*3,68*2*18	m2	440,17	986,00	434 002,89
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				713 905,59
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm okapový chodník : (3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*0,6	m2	64,30	315,00	20 255,13
21	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 (3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56)*1,0	m2	107,17	18,00	1 929,06
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				22 184,19
Díl: 64		Výplně otvorů				
22	641952451R00	Osazení rámu okenních plast, plocha do 10 m2	kus	2,00		
23	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění. nová okna : (5,8+2,15)*2*2	m	31,80	38,00	1 208,40
24	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm Deska z lamino DTD s nosem a krycí páskou a otvorem s mřížkou 1000/150 mm. nová okna: 5,8*2	m	11,60	630,00	7 308,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				8 516,40
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
25	PC 08	Dod + montáž lapače nečistot (Geigru) na svod a oprava svodu včetně napojení na stávající kanalizaci v šachtě - svod posunut z důvodu zateplení.Možné doplnění ,prodloužení a úprava pro napojení. Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 700,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou , včetně obrubníku - 50/5/25 okapový chodník : 3,3+28,0+42,96+2,8*2+7,75+19,56+0,6*5	m	110,17	125,00	13 771,25
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				13 771,25
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m _ Včetně kotvení lešení.	m2	835,25	56,00	46 774,00
		pohled JV : 32,0*6,0		192,00		
		pohled JZ : 43,0*6,0		258,00		
		pohled SZ : 13,0*6,0+17,3*2,5		121,25		
		pohled SV : 44,0*6,0		264,00		
28	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 835,25*2	m2	1 670,50 1 670,50	18,00	30 069,00
29	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, výkaz výměr viz předcházející položka	m2	835,25	23,00	19 210,75
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m _ Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno _ lešení pouze přímístitelné pro omítku ostění.	m2	32,00	48,00	1 536,00
		8,0*1,0*4		32,00		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken, 50 % z plochy lešení - výkaz viz předch.pol.	m2	417,63 417,63	9,00	3 758,63
		835,25*0,5				
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011, výkaz výměr viz předcházející položka	m2	835,26 417,63*2	6,40	5 345,66
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken, výkaz výměr viz předcházející položka	m2	417,63	3,80	1 586,99
34	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 10 kusů do 4m2, výška 9m: 4*9*10	m3	360,00 360,00	23,00	8 280,00
35	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	360,00	1,20	432,00
36	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	360,00	4,00	1 440,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				118 433,03
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m viz půdorys : (42,6+30,2)*1,5*2	m2	218,40 218,40	56,00	12 230,40
38	PC 09	Demontáž a zpětná montáž venkovního čidla, a světel	kus	2,00	380,00	760,00
39	PC 10	Demontáž,zpětná montáž dveří a rámu rozvodné, skříně na fasádě včetně úpravy připojení	kus	1,00	490,00	490,00
40	PC 11	Demontáž a zpětná montáž držáků vlnajek a značení, domů	kus	2,00	300,00	600,00
41	PC 12	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením _ v patrech,kde probíhá bourání Copilitu např.staré koberce,PVC apod.Vzhledem k provádění prací z lešení bude _ provedeno zakrytí celé podlahové plochy haly	m2	1 127,70	28,00	31 575,60
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				45 656,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm Copilit : pohled JV : 24,6*2,12 pohled JZ : 42,56*2,12 pohled SZ : 24,6*2,12	m2	284,76 52,15 90,23 52,15	186,00	52 965,06

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled SV : 42,56*2,12		90,23		
43	7664218121	Demontáž obložení podhledů panely do 4m2	kus	10,00	150,00	1 500,00
44	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	382,17	4,00	1 528,70
		pohled JV : 3,0*2,82+25,0*3,68+2,8*3,68+0,1*3,68*2*13		120,33		
		pohled JZ : 19,56*3,05-5,4*1,8*2+3,3*2,82-1,95*1,9+42,96*0,86		82,76		
		pohled SZ : (2,8+7,75)*3,68+17,25*0,58+0,1*3,68*2*4+0,1*0,58*2*9		52,82		
		pohled SV : 42,96*3,68+6,09*2,12+0,1*3,68*2*18		184,25		
		obklad : časomíra - pohled SV : -(2,8*2+6,65)*3,68-6,09*2,12		-57,99		
45	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	57,03	160,00	9 125,25
		sokl : pohled JV : (28,0+2,8)*0,54		16,63		
		pohled JZ : 19,56*0,54+1,15*0,82		11,51		
		pohled SZ : (2,8+7,75)*0,54		5,70		
		pohled SV : 42,96*0,54		23,20		
46	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	57,99	110,00	6 378,99
		časomíra - pohled SV : (2,8*2+6,65)*3,68+6,09*2,12		57,99		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				71 498,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
47	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	97,19	125,00	12 148,43
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 148,43
Díl: 712	Živičné krytiny					
48	712372111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 200 mm, pás PVC pro střechu tl.1,5	m2	150,70	652,00	98 256,40
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.				
		střecha nad hledištěm : 43,0*3,0		129,00		
		střecha nad časomírou : 7,0*3,1		21,70		
49	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m, výkaz výměr vygenerován programem	t	0,33	455,00	150,83
Celkem za		712 Živičné krytiny				98 407,23
Díl: 713	Izolace tepelné					
50	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, mech.kotvená	m2	301,40	85,00	25 619,00
		střecha nad hledištěm : 43,0*3,0*2		258,00		
		střecha nad časomírou : 7,0*3,1*2		43,40		
51	713181111R00	Izolace minerální foukaná do dutin stropů hal	m3	295,39	1 386,00	409 411,65
		Výřiznutí otvorů v podhledu z kovových lamel pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zpracování vyřezaných otvorů.				

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zateplení stropu : (25,0*43,0+6,8*2,8)*0,27		295,39		
52	28375857	Deska polystyren. 150 S Stabil tl. 120 mm	m2	158,24	248,00	39 242,28
		střecha nad hledištěm : 43,0*3,0*1,05		135,45		
		střecha nad časomírou : 7,0*3,1*1,05		22,79		
53	28375870	Deska polystyren. 150 S Stabil tl. 100 mm	m2	158,24	229,00	36 235,82
		střecha nad hledištěm : 43,0*3,0*1,05		135,45		
		střecha nad časomírou : 7,0*3,1*1,05		22,79		
54	7131108131	Odstraň strop volně vlákna 100mm-	m2	301,40	68,00	20 495,20
55	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	12,64	650,00	8 214,05
	Celkem za	713 Izolace tepelné				539 217,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
56	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	134,60	270,00	36 342,00
		odskok u PUR panelů : 24,6*2+42,7*2		134,60		
57	764454204R00	Odpadní trubky z Pz plechu, kruhové, D 150 mm, zateplené	m	13,00	415,00	5 395,00
		6,5*2		13,00		
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	134,60	14,50	1 951,70
		odskok u Copilitu : 24,6*2+42,7*2		134,60		
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	13,00	10,00	130,00
		včetně všech doplňků 6,5*2		13,00		
60	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	1 100,00	369,38
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				44 188,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
61	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, žebřík apod.	kg	25,00	25,00	625,00
		1*25,0		25,00		
62	PC 11000	Pomocné ocel.kce - dod+mont+žár.pozink komplet	KG	45,00	125,00	5 625,00
		kotevní prvky : 1*45,0		45,00		
63	PC 20001	D+M Ochranná síť v rámu 610/245 cm	KUS	2,00	15 000,00	30 000,00
64	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,09	900,00	76,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				36 326,50
Díl:	769	Konstrukce truhlářské				
65	PC 20000	OKNO PLAST+VÍCESKLO 580/212 cm , Uw okna 1,2 W/m2K RI okna Systém PRIMA CL	KUS	2,00	28 180,00	56 360,00
		sklo bezpečnostní				
66	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,28	740,00	204,24
	Celkem za	769 Konstrukce truhlářské				56 564,24
Díl:	783	Nátěry				
67	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,44	16,00	39,04
		žebřík : 1,0*0,5*2		1,00		
		dvířka : 0,6*0,6*2*2		1,44		
68	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	2,44	162,00	395,28
		výkaz výměr viz předcházející položka				
		žebřík : 1,0*0,5*2		1,00		
		dvířka : 0,6*0,6*2*2		1,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Snížení energetické náročnosti objektu	






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Natěry				434,32
Díl: 784		Malby				
69	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m okolo nových panelů : (24,6*2+42,7*2)*2,0	m2	269,20	39,00	10 498,80
Celkem za		784 Malby				10 498,80
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
70	PC 15	Demontáž a zpětná montáž svodů hromosvodu	svod	4,00	4 500,00	18 000,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 000,00
Díl: M99		Tabulka ploch				
71	1	Plocha oken Jedná se pouze o výpočet výměr ploch. 5,8*2,12*2	Sh	24,59		24,59
72	2	Plocha zateplení stropu a střechy Jedná se pouze o výpočet výměr ploch. zateplení stropu : 25,0*43,0+6,8*2,8 střecha nad hledištěm : 43,0*3,0 střecha nad časomírou : 7,0*3,1	Sh	1 244,74		1 094,04 129,00 21,70
73	3	Plocha zateplení fasády Jedná se pouze o výpočet výměr ploch. pol.17 : 107,2 pol.18 : 57,1 pol.19 : 440,2 PUR panely : 247,32	M2	851,82		107,20 57,10 440,20 247,32
Celkem za		M99 Tabulka ploch				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výkaz výměr viz sloupec hmotností celkem : 39,54 sklo : -15,66 vata: -0,83	t	23,05	230,00	5 301,50
75	979990162R00	Poplatek za skládku suti - sklo pol.39 : 284,73*0,055	t	15,66	1 500,00	23 490,15
76	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata pol.52: 0,82885	t	0,83	1 500,00	1 243,20
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,54	215,00	8 501,10
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	751,26	12,00	9 015,12
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,54	190,00	7 512,60
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				55 063,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Hala SSK Tišnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
0204	HALA SSK TIŠNOV	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	77 827	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	77 827	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		77 827	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		77 827	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Brázda	Jméno : Ing. Brázda	Jméno : Mgr. Karel Švábenský
Datum : 17.10.2014	Datum : 17.10.2014	Datum : 17.10.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.  PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.  PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	SSK TIŠNOV Sdružení sportovních klubů 666 01 Tišnov, Drbalova 274
Základ pro DPH	21,0 %	77 827 Kč
DPH	21,0 %	16 344 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 171 Kč

Poznámka :




Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet :	
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Dodatek č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	8 580	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 894	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 826	0	0	0
783 Nátěry	0	35 526	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	77 827	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	77 827	0
Oborová přírážka	0	0,0	77 827	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	77 827	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	77 827	0
Zařízení staveniště	0	0,0	77 827	0
Provoz investora	0	0,0	77 827	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	77 827	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	77 827	0
CELKEM VRN				0




Položkový rozpočet

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet:
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712378004RP	Závětrná lišta poplast RŠ 500 mm	m	41,11	207,00	8 509,77
2	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08	933,00	70,57
Celkem za		712 Živičné krytiny				8 580,34
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	61,21	21,00	1 285,41
4	764928302RP	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm	m	69,71	117,00	8 156,07
		hala/hlediště:49,61		49,61		
		hlediště/přilehlá budova restaurace:20,10		20,10		
5	764RP1	Nastavení odvětrání PVC roura DN 125	kus	15,00	124,00	1 860,00
6	764RP2	Komplet odvětrání PVC roura DN 125 PVC komínek vč. krytky	kus	15,00	195,00	2 925,00
7	764RP3	Nastavení vtoku - vnitřní svod DN 150	kus	3,00	180,00	540,00
8	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,12	1 100,00	127,66
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				14 894,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767RP1	Ochranný rámeček osvětlení z Pz plechu tl. 0,55mm rozměry dl. 45cm, š. 35cm, v. 33cm delší strana posuvná + oboustanná drážka Více viz. příloha č.1	kus	112,00	168,00	18 816,00
10	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01	1 000,00	10,08
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				18 826,08
Díl: 783		Nátěry				
11	783RP1	Nátěr ocelových konstrukcí základní+ 2x syntetický vč. odstranění starého nátěru (po vybourání COPILITU)	m2	250,18	142,00	35 526,13
Celkem za		783 Nátěry				35 526,13




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Hala SSK Tišnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
0204	HALA SSK TIŠNOV	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			23 600,00
Celkem			41 600,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Ing. Brázda	Ing. Brázda	Mgr. Karel Svábenský	
Datum :	Datum :	Datum :	
17.10.2014	17.10.2014	17.10.2014	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.	Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.	0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 600,00 CZK


Popis : IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935
 Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. Štěpánovská 1451, 666 02 Předklásteří
 Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

SSK TIŠNOV
 Sdružení sportovních klubů
 666 01 Tišnov, Drbalova 274

Stavba :	0204 HALA SSK TIŠNOV	Rozpočet :	02
Objekt :	01 Hala SSK Tišnov	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
VN Vedlejší náklady	VN	18 000,00
ON Ostatní náklady	ON	23 600,00
CELKEM OBJEKT		41 600,00



Položkový rozpočet

S:	0204	HALA SSK TIŠNOV
O:	01	Hala SSK Tišnov
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště <small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				23 600,00
2	R 03 - 1	Odrhová zkouška - zdivo, platí pro celou ploch fasády	kompl.	1,00000	3 000,00	3 000,00
3	R 04 - 1	Výpočet počtu kotev - zateplení stěn, platí pro celou plochu fasády	kompl.	1,00000	1 800,00	1 800,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	00528101	Propagace - publicita projektu - pamětní deska <small>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</small>	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
6	005281010R	Propagace - publicita projektu - informační panel <small>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00



